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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. PR. UNIT.(R$) QUANT. VALOR (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.869,72           

1.1 FDE 16.06.076 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra M2 379,70 6,00 2.278,20           
1.2 FDE 16.06.049 Canteiro de obras - larg 2,20m M1 323,94 8,00 2.591,52           

4.869,72           
2 MOVIMENTO DE TERRAS 2.556,54           

2.1 FDE 01.02.001 Corte e aterro dentro da obra com transporte interno M3 43,56 58,69 2.556,54           
2.556,54           

3 INFRAESTRUTURA 4.035,91           
3.1 BROCAS E ESTACAS3.1.1 FDE 02.01.001 Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 69,70 0,52 36,24                

3.1.2 FDE 02.02.026 Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 4,00 m comprimento) M 64,66 20,00 1.293,20           
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 FDE 01.07.002 Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,53 12,00 90,36                
3.2.2 FDE  02.03.001 Forma de madeira macica m² 66,80 4,50 300,60              
3.2.3 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,85 68,00 601,80              
3.2.4 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,70 0,30 2,61                  
3.2.5 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 417,42 0,97 404,90              
3.2.6 FDE 02.07.002 Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 62,20 21,00 1.306,20           

4.035,91           
4 SUPERESTRUTURA muro de arrimo 5.504,97           

4.1 FDE 03.01.001 Formas de madeira macica M2 97,15 3,60 349,74              
4.2 FDE 03.02.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,85 138,40 1.224,84           
4.3 FDE 03.02.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,70 29,00 252,30              
4.4 FDE 03.03.014 Concreto dosado e lancado fck= 20 mpa M3 397,81 4,30 1.710,58           
4.5 FDE 16.02.071 Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,53 21,60 162,65              
4.6 FDE 16.15.009 Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 14x19x39cm M2 105,03 16,32 1.714,09           
4.7 FDE 16.02.064 Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm M2 52,47 1,73 90,77                

5.504,97           
5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 11.695,31         

5.1 FDE 04.01.042 Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. M2 67,94 70,50 4.789,77           
5.2 FDE 04.01.045 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado. M3 444,95 0,73 324,81              
5.3 FDE 04.01.046 Armadura ca 50 para parede auto-portante KG 8,85 36,50 323,03              
5.4 FDE 04.01.047 Armadura ca 60 para parede auto-portante KG 8,70 14,60 127,02              
5.5 FDE 12.04.004 Chapisco M2 6,06 141,00 854,46              
5.6 FDE 12.04.006 Emboco desempenado M2 37,42 141,00 5.276,22           

11.695,31         
6 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 4.147,00           

6.1 VENEZIANAS6.1.2 FDE 06.01.084 Veneziana industrial-aletas pvc montante aluminio anodizado ref 100 M2 207,35 20,00 4.147,00           
4.147,00           

7 COBERTURA 12.690,81         
7.1 ESTRUTURA

7.1.1 FDE 07.01.025 Em tercas para telhas ceramicas M2 63,16 67,00 4.231,72           
7.2 COBERTURA

7.2.1 FDE 07.03.004 Telha de barro romana M2 56,15 67,00 3.762,05           
7.3 PEÇAS PARA COBERTURA

7.3.1 FDE 07.04.047 Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 400mm M 39,02 76,00 2.965,52           
7.3.2 FDE 08.09.017 Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 75 incl conexões "água pluvial" M 54,11 32,00 1.731,52           

12.690,81         
8 PINTURAS 64.517,29         

8.1 ESTRUTURAS
8.1.1 FDE 15.01.015 Verniz sem aparelhamento e emas previos em estrut de madeira aparente M2 18,21 67,00 1.220,07           
8.1.2 FDE 15.01.004 Esmalte em estrutura metalica M2 16,98 65,84 1.117,96           
8.2 PINTURA INTERNA

8.2.1 FDE 15.02.019 Esmalte (interno) M2 27,02 381,68 10.312,99         
8.2.2 FDE 15.02.025 Tinta latex standard (interno) M2 26,89 1.215,11 32.674,31         
8.2.3 FDE 15.03.001 Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 57,12 1.097,28           
8.2.4 FDE 15.03.021 Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 29,56 81,84 2.419,19           
8.2.5 FDE 15.03.006 Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 28,54 166,04 4.738,78           
8.3 PINTURA EXTERNA

8.3.1 FDE 15.04.006 Tinta latex standard M2 24,08 172,60 4.156,21           
8.3.2 FDE 15.04.015 Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,62 86,30 1.865,81           
8.3.3 FDE 15.02.025 Tinta latex standard (muro) M2 26,69 184,14 4.914,70           

          64.517,29 
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.555,37           

9.1, FDE 16.80.98 Retirada de entulho M3 50,64 32,00 1.620,48           
9.2 FDE 16.05.072 Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido M2 194,88 4,00 779,52              
9.3 FDE 16.05.074 Caixa de alvenaria - tampa de concreto M2 155,37 1,00 155,37              

            2.555,37 
112.572,92    
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