PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: REFORMA COBERTURA EMEB OLGA CLINI MALVEZZI
Prego base: FDE - outubro 2015

ITEM|FONTE| CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID.|PR. UNIT.(R$)] QUANT. | VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.869,72
1.1 FDE 16.06.076 [Fornecimento e Instalagéo de Placa de Obra M2 379,70 6,00 2.278,20
1 FDE 16.06.049 [Canteiro de obras - larg 2,20m M1 323,94 8,00 2.591,52
Subtotal 4.869,72
2 MOVIMENTO DE TERRAS 2.556,54
2.1 | FDE | 01.02.001 [Corte e aterro dentro da obra com transporte interno M3 43,56 58,69 2.556,54
Subtotal 2.556,54
3 INFRAESTRUTURA 4.035,91
3.1 BROCAS E ESTACAS
3.1.1] FDE | 02.01.001 |Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 69,70 0,52 36,24
3.1.2[ FDE [ 02.02.026 |Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 4,00 m comprimento) M 64,66 20,00 1.293,20
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1] FDE | 01.07.002 |Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,53 12,00 90,36
3.22| FDE | 02.03.001 |Forma de madeira macica m? 66,80 4,50 300,60
3.2.3]| FDE | 02.04.002 [Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,85 68,00 601,80
3.2.4| FDE | 02.04.003 [Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,70 0,30 2,61
3.2.5| FDE | 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 417,42 0,97 404,90
3.2.6| FDE | 02.07.002 |Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 62,20 21,00 1.306,20
Subtotal 4.035,91
4 SUPERESTRUTURA muro de arrimo 5.504,97
4.1 FDE | 03.01.001 |Formas de madeira macica M2 97,15 3,60 349,74
4.2 | FDE [ 03.02.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk=' 500 m pa KG 8,85 138,40 1.224,84
4.3 | FDE [ 03.02.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,70 29,00 252,30
4.4 | FDE | 03.03.014 |Concreto dosado e lancado fck= 20 mpa M3 397,81 4,30 1.710,58
4.5 | FDE | 16.02.071 [Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,53 21,60 162,65
4.6 | FDE [ 16.15.009 |Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 14x19x39cm M2 105,03 16,32 1.714,09
4.7 | FDE 16.02.064 [Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecanico e=8cm M2 52,47 1,73 90,77
Subtotal 5.504,97
5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 11.695,31
5.1 FDE | 04.01.042 |Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. M2 67,94 70,50 4.789,77
5.2 | FDE | 04.01.045 [Concreto grout, preparado no local, lancado e adensado. M3 444,95 0,73 324,81
5.3 | FDE | 04.01.046 |Armadura ca 50 para parede auto-portante KG 8,85 36,50 323,03
54 | FDE | 04.01.047 |Armadura ca 60 para parede auto-portante KG 8,70 14,60 127,02
5.5 | FDE | 12.04.004 |Chapisco M2 6,06 141,00 854,46
5.6 | FDE | 12.04.006 |Emboco desempenado M2 37,42 141,00 5.276,22
Subtotal 11.695,31
6 ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 4.147,00
6.1 VENEZIANAS
6.1.2] FDE | 06.01.084 |Veneziana industrial-aletas pvc montante aluminio anodizado ref 100 M2 207,35 20,00 4.147,00
Subtotal 4.147,00
7 COBERTURA 12.690,81
71 ESTRUTURA
7.1.1] FDE | 07.01.025 [Em tercas para telhas ceramicas M2 63,16 67,00 4.231,72
7.2 COBERTURA
7.2.1| FDE | 07.03.004 [Telha de barro romana M2 56,15 67,00 3.762,05
7.3 PECAS PARA COBERTURA
7.3.1] FDE | 07.04.047 |Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 400mm M 39,02 76,00 2.965,52
7.3.2] FDE | 08.09.017 [Tubo pvc normal "sn" junta elastica dn 75 incl conexdes "agua pluvial” M 54,11 32,00 1.731,52
Subtotal 12.690,81
8 PINTURAS 64.517,29
8.1 ESTRUTURAS
8.1.1] FDE | 15.01.015 |Verniz sem aparelhamento e emas previos em estrut de madeira aparente M2 18,21 67,00 1.220,07
8.1.2| FDE | 15.01.004 |Esmalte em estrutura metalica M2 16,98 65,84 1.117,96
8.2 PINTURA INTERNA
8.2.1[ FDE [ 15.02.019 |Esmalte (interno) M2 27,02 381,68 10.312,99
8.2.2| FDE | 15.02.025 |Tinta latex standard (interno) M2 26,89 1.215,11 32.674,31
8.2.3| FDE | 15.03.001 [Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 57,12 1.097,28
8.2.4| FDE | 15.03.021 [Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 29,56 81,84 2.419,19
8.2.5| FDE | 15.03.006 |Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 28,54 166,04 4.738,78
8.3 PINTURA EXTERNA
8.3.1] FDE | 15.04.006 |Tinta latex standard M2 24,08 172,60 4.156,21
8.3.2| FDE | 15.04.015 |Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,62 86,30 1.865,81
8.3.3| FDE | 15.02.025 |Tinta latex standard (muro) M2 26,69 184,14 4.914,70
Subtotal 64.517,29
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.555,37
9.1, | FDE 16.80.98 |Retirada de entulho M3 50,64 32,00 1.620,48
9.2 | FDE | 16.05.072 |Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido M2 194,88 4,00 779,52
9.3 | FDE | 16.05.074 |Caixa de alvenaria - tampa de concreto M2 155,37 1,00 155,37
Subtotal 2.555,37
T
Custo TOTAL com BDI incluso 112.572,92
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