
Obra: R E F O R M A - de 2 salas de aulas - EMEB Pr ofª Maria Nilza Bicalho

Preço base: FDE - outubro 2015 inserir percentual do bdi --->

Planilha Orçamentária 

Reforma de duas salas de aulas un 2,00        76.354,81       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.853,51
1.1 16.06.076 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 3,00        379,70      1.139,10
1.2 16.06.059 FDE TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPOM 9,95        71,80        714,41

Subtotal 1.853,51

2 RETIRADAS 2.782,80
2.1 09.64.006 FDE RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESCUN 12,00      2,88          34,56
2.2 10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 98,11      10,87        1.066,40
2.3 07.60.055 FDE RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M 14,90      5,22          77,78
2.4 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 104,81     5,67          594,24
2.5 07.60.016 FDE RETIRADA DE RIPAS M 278,41     0,38          105,80
2.6 07.60.015 FDE RETIRADA DE CAIBROS M 174,93     2,33          407,59
2.7 07.60.010 FDE RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FABM 44,10      3,88          171,11
2.8 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 12,00      27,11        325,32

Subtotal 2.782,80

3 DEMOLIÇÕES 6.141,35
3.1 04.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOSM3 4,41        80,72        356,23
3.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASEM2 125,05     27,37        3.422,62
3.3 12.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDESM2 90,27      9,77          881,94
3.4 16.11.025 FDE REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)M3 16,22      91,28        1.480,56

Subtotal 6.141,35

                              -   



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

4 MOVIMENTO DE TERRAS 2.316,35
4.1 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3       16,52 69,70        1.151,69
4.2 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2      106,17 6,97          740,00
4.3 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3         8,12 52,27        424,66

Subtotal 2.316,35

5 SUPERESTRUTURA 3.107,65
5.1 PILARES

5.1.1 03.01.001 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 9,00        97,15        874,35
5.1.2 03.02.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 36,96      8,85          327,10
5.1.3 03.02.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 17,39      8,70          151,25
5.1.4 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 0,68        397,81      268,52
5.2 CINTAS

5.2.1 04.01.058 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 47,52      31,28        1.486,43
Subtotal 3.107,65

6 PAREDES E PAINEIS 756,91
6.1 04.01.072 FDE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2       13,38 56,57        756,91

Subtotal 756,91

7 ESQUADRIAS 1.454,04
7.1 JANELAS DE FERRO

7.1.1 06.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 12,00 38,73        464,76
7.2 VIDROS

7.2.1 14.01.002 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2       12,00 82,44        989,28
Subtotal 1.454,04

8 COBERTURA 5.178,91
8.1 07.70.003 FDE RECOLOCAÇÃO DE VIGAS M       44,10 14,54        641,21
8.2 07.70.002 FDE RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS M      174,93 5,50          962,12
8.3 07.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE RIPAS M      278,41 0,78          217,16
8.4 07.70.050 FDE RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2      104,81 24,59        2.577,15
8.5 07.70.080 FDE RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M       14,90 17,14        255,39
8.6 07.04.045 FDE RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M       12,50 42,07        525,88

Subtotal 5.178,91

9 IMPERMEABILIZAÇÀO 9.326,15
9.1 11.01.010 FDE IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV - 4 DEMAOSM2      117,35 20,51        2.406,87
9.2 11.01.001 FDE IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGOM2       90,27 55,60        5.019,01
9.3 11.01.002 FDE IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSAM2       27,08 70,17        1.900,27

Subtotal  9.326,15
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

10 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.932,57
10.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

10.1.1 12.02.002 FDE CHAPISCO M2      101,47 6,06          614,90
10.1.2 12.02.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO M2       53,95 37,42        2.018,73
10.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

10.2.1 12.04.004 FDE CHAPISCO M2      101,32 6,06          613,99
10.2.2 12.04.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO M2       45,03 37,42        1.684,95

Subtotal 4.932,57

11 FORROS 5.037,06
11.1 10.01.083 FDE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVCM2       69,06 57,50        3.970,66
11.2 10.70.005 FDE RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2       98,11 10,87        1.066,40

Subtotal 5.037,06

12 PISOS 10.982,50
12.1 13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2       69,06 7,53          519,98
12.2 13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2       69,06 34,15        2.358,23
12.3 13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2       69,06 27,34        1.887,96
12.4 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2       69,06 90,02        6.216,33

Subtotal 10.982,50

13 RODAPÉS E PEITORIS 3.129,16
13.1 13.07.002 FDE PE-02 PEITORIL M       12,00 73,97        887,64
13.3 13.05.028 FDE RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLESM       47,52 47,17        2.241,52

Subtotal 3.129,16

14 PINTURA 8.565,21
14.1 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2      189,46 26,69        5.056,69
14.2 15.02.018 FDE ESMALTE A BASE DE AGUA M2       90,27 30,29        2.734,28
14.3 15.03.006 FDE ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2       11,59 28,54        330,84
14.4 15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2       15,00 29,56        443,40

Subtotal 8.565,21

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 3.052,32
15.1 09.09.061 FDE IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W)UN       12,00 254,36      3.052,32

Subtotal 3.052,32

16 ÁREAS EXTERNAS 6.814,93
16.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

16.1.1 16.02.071 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2       71,90 7,53          541,37
16.1.2 16.02.070 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2       71,90 32,80        2.358,16
16.1.3 16.02.090 FDE CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2       71,90 54,46        3.915,40

Subtotal 6.814,93
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

17 SERVIÇOS FINAIS 923,39
17.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2       75,75 12,19        923,39

Subtotal 923,39

Custo TOTAL com BDI incluso 76.354,81

Cabreúv a, 15 de dezembro de 2015.

Secretaria Municipal de Educação
Antonio Nascimento Filho

Engenheiro Civil
CREA 060.121.145-5
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