
                  1,00 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. PR. UNIT.(R$) QUANT. VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.024,64           
1.1 FDE 09.06.076 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra M2 368,30 6,00 2.209,80           
1.2 FDE 16.06.049 Canteiro de obras - larg 2,20m M1 312,76 9,00 2.814,84           

5.024,64           
2 MOVIMENTO DE TERRAS 1.575,76           

2.1 RAMPA ACESSO E REFEITORIO2.1.1 FDE 02.01.01 Apiloamento para simples regularizacao (SALA, REFEITORIO E PASSARELA) M2 6,76 134,60 909,90              
2.1.2 FDE 01.02.00 Aterro com transporte por caminhao nos primeiros 100 m M3 25,61 26,00 665,86              

1.575,76           
3 INFRAESTRUTURA 14.797,51         

3.1 BROCAS E ESTACAS3.1.1 FDE 02.01.001 Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 67,65 6,11 413,34              
3.1.2 FDE 02.02.026 Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 4,00 m comprimento) M 63,26 24,00 1.518,24           
3.1.2 FDE 02.02.026 Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 2,00 m comprimento) M 63,26 34,00 2.150,84           
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 FDE 01.07.002 Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,34 9,80 71,93                
3.2.2 FDE  02.03.001 Forma de madeira macica m² 64,14 29,40 1.885,72           
3.2.3 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,74 361,20 3.156,89           
3.2.4 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,56 123,80 1.059,73           
3.2.5 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 408,72 8,80 3.596,74           
3.2.6 FDE 02.07.002 Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 60,21 15,68 944,09              

14.797,51         
4 SUPERESTRUTURA 9.175,52           

4.1 FDE 03.01.001 Formas de madeira macica M2 93,42 30,60 2.858,65           
4.2 FDE 03.02.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,74 138,40 1.209,62           
4.3 FDE 03.02.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,56 29,00 248,24              
4.4 FDE 03.03.014 Concreto dosado e lancado fck= 20 m pa M3 389,87 2,10 818,73              
4.5 FDE 03.01.012 Forma de tubo de papelao diam. 20 cm M 69,66 58,00 4.040,28           

9.175,52           
5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 27.129,36         

5.1 FDE 04.01.042 Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. (pilares do patio) M2 65,94 9,40 619,84              
5.2 FDE 04.01.045 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado. (pilares do patio) M3 434,38 2,34 1.016,45           
5.3 FDE 04.01.042 Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. M2 65,94 93,83 6.187,15           
5.4 FDE 04.01.045 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado. M3 434,38 2,61 1.133,73           
5.5 FDE 04.01.046 Armadura ca 50 para parede auto-portante KG 8,74 297,00 2.595,78           
5.6 FDE 04.01.047 Armadura ca 60 para parede auto-portante KG 8,50 99,00 841,50              
5.7 FDE 04.01.002 Alvenaria de tijolo de barro macico (fechamento vãos do telhado) M2 94,74 155,53 14.734,91         

27.129,36         
6 PISOS E REVESTIMENTOS 275.811,38       

6.1 FDE 13.50.001 Demolicao piso de concreto simples capeado M3 219,88 61,10 13.434,67         
6.2 FDE 13.01.017 Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm M2 26,62 2.035,60 54.187,67         
6.3 FDE 13.01.004 Lastro de concreto c/ hidrofugo e=5cm M2 33,25 74,00 2.460,50           
6.4 FDE 13.02.034 Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento M2 87,49 2.035,60 178.094,64       
6.5 FDE 13.02.069 Porcelanato esmaltado M2 111,38 117,88 13.129,47         
6.6 FDE 13.50.002 Demoliçao piso granilite, ladrilho hidraulico, ceramico, cacos, inclusive base M2 26,57 234,40 6.228,01           
6.7 FDE 12.02.029 Ceramica esmaltada 20x20cm M2 63,45 130,44 8.276,42           

275.811,38       
7 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 18.127,81         

7.1 PORTAS DE MADEIRA7.1.1 FDE 05.01.004 Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm UN 687,58 17,00 11.688,86         
7.2 ELEMENTOS METÁLICOS7.2.1 FDE 06.01.02 Caixilhos de ferro -basculantes M2 647,75 7,20 4.663,80           
7.3 VIDROS7.3.1 FDE 14.01.00 Vidro liso comum incolor de 4mm M2 93,95 7,20 676,44              
7.4 RETIRADAS7.4.1 FDE 05.60.00 Retirada de folhas de portas ou janelas UN 10,71 17,00 182,07              

7.4.2 FDE 05.60.00 Retirada de batentes de esquadrias de madeira UN 46,47 17,00 789,99              
7.4.3 FDE 05.60.01 Retirada de guarnição ou molduras M 1,49 85,00 126,65              

18.127,81         
8 ELÉTRICA 354.252,32       
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8.1 RETIRADAS
8.1.1 FDE 09.62.01 Retirada de fio embutido ate 16 mm2 M 2,18 5.053,00 11.015,54         
8.1.2 FDE 09.64.00 Retirada de aparelhos de iluminacao, plafons e pendentes p/lampadas fluoresc UN 2,79 223,00 622,17              
8.2 FIOS E CABOS

8.2.1 FDE 09.07.02 Cabo de 2,5mm2 - 750v de isolação M 3,35 100,00 335,00              
8.2.2 FDE 09.07.02 Cabo de 4mm2 - 750v de isolação M 4,14 10,00 41,40                
8.2.3 FDE 09.07.02 Cabo de 6mm2 - 750v de isolação M 5,22 2,00 10,44                
8.2.4 FDE 09.07.01 Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao M 8,81 260,00 2.290,60           
8.2.5 09.07.01 Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao M 12,19 1.053,00 12.836,07         
8.2.6 FDE 09.07.01 Cabo de 35 mm2 - 750 v de isolacao M 33,79 95,00 3.210,05           
8.3 PONTOS DE INTERRUPÇÃO E TOMADAS

8.3.1 FDE 09.08.00 Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente UN 167,45 65,00 10.884,25         
8.3.2 FDE 09.08.07 Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido UN 127,23 156,00 19.847,88         
8.3.3 FDE 09.08.08 Tomada de piso para tel/logica - eletroduto de pvc UN 150,26 76,00 11.419,76         
8.3.4 FDE 09.08.08 Botao para cigarra - eletroduto de pvc UN 87,52 1,00 87,52                
8.3.5 FDE 09.08.08 Cigarra para chamada de aula - eletroduto de pvc UN 163,44 4,00 653,76              
8.3.6 FDE 09.08.08 Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido UN 137,21 25,00 3.430,25           
8.3.7 FDE 09.08.09 Tomada industrial de parede 2p+t 32 amperes 220/240v estanque ip65 eletrod.aço galv.a quente UN 435,98 2,00 871,96              
8.4 LUMINARIAS INTERNAS

8.4.1 FDE 09.09.03 Il-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w) UN 186,90 8,00 1.495,20           
8.4.2 FDE 09.09.06 Il-60 luminaria de sobrepor c/refletor e aletas p/lamp.fluorescente (2x32w) UN 237,70 29,00 6.893,30           
8.4.3 FDE 09.09.06 Il-61 luminaria de embutir c/ refletor e aletas p/ lamp. fluorescente (2x32w) UN 232,03 28,00 6.496,84           
8.4.4 FDE 09.09.06 Il-67 luminária de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) UN 194,12 128,00 24.847,36         
8.5 LUMINARIAS EXTERNAS

8.5.1 FDE 09.09.03 Il-58 iluminacao p/ quadra de esp. cob. lamp. vapor metalico (1x250w) UN 492,59 30,00 14.777,70         
8.6 PARA RAIOS

8.6.1 FDE 09.82.09 Perfilado em chapa de aco 38x38mm M 37,16 230,00 8.546,80           
8.6.2 FDE 09.13.02 Cordoalha de aço galv. a quente 50mm2 (3/8") c/sup.de fixação M 53,95 1.400,00 75.530,00         
8.6.3 FDE 09.13.02 Cordoalha de aço galv. a quente 80mm2 (7/16") sob a terra M 33,35 570,00 19.009,50         
8.6.4 FDE 09.13.02 Terra completo - 3 hastes com caixa de inspeção UN 494,24 60,00 29.654,40         
8.6.5 FDE 09.13.03 Tubo de pvc 2"x 3m para protecao de cordoalha UN 74,72 70,00 5.230,40           
8.6.6 FDE 09.13.03 Conexao exotermica cabo/cabo UN 47,63 72,00 3.429,36           
8.6.7 FDE 09.13.03 Conexao exotermica cabo/haste UN 60,42 52,00 3.141,84           
8.6.8 FDE 09.13.03 Conexao exotermica em estrutura metalica UN 42,88 12,00 514,56              
8.7 QUADROS E CAIXAS

8.7.1 FDE 09.05.05 Quadro distribuicao, disj. geral 100a p/ 28 a 42 disjs. UN 741,71 9,00 6.675,39           
8.7.2 FDE 09.05.07 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a UN 59,93 43,00 2.576,99           
8.7.3 FDE 09.05.07 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a UN 79,10 7,00 553,70              
8.7.4 FDE 09.05.07 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a a 1x30a UN 23,18 15,00 347,70              
8.7.5 FDE 09.05.09 Interruptor automatico diferencial (dispositivo dr) 40a/300 ma UN 319,83 1,00 319,83              
8.7.6 FDE 09.05.09 Interruptor automatico diferencial (dispositivo dr) 63a/300 ma UN 333,50 7,00 2.334,50           
8.7.7 FDE 09.06.00 Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" UN 18,18 180,00 3.272,40           
8.7.8 FDE 09.06.01 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 30x30x12 cm UN 74,39 4,00 297,56              
8.7.9 FDE 09.06.01 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 50x50x15 cm UN 134,44 7,00 941,08              

8.7.10 FDE 09.02.06 Ae-20 abrigo e entrada de energia (caixas iii ou v):bandeirante/cpfl/elektro UN 2.103,96 1,00 2.103,96           
8.7.11 FDE 09.05.01 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexoes M 25,29 680,00 17.197,20         
8.7.12 FDE 09.05.01 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes M 31,17 480,00 14.961,60         
8.7.13 FDE 09.05.01 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl conexoes M 37,65 330,00 12.424,50         
8.7.14 FDE 09.05.03 Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes M 29,16 450,00 13.122,00         

354.252,32       
9 FORRO 124.172,55       

9.1 FDE 10.01.08 Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm M2 26,53 1.377,87 36.554,89         
9.2 FDE 10.01.08 Estrutura metálica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc M2 53,20 1.377,87 73.302,68         
9.3 FDE 10.60.00 Retirada de forros de madeira pregados (placas ou tabuas) M2 10,55 1.356,87 14.314,98         

124.172,55       
10 COBERTURA 108.787,14       

10.1 ESTRUTURA
10.1.1 FDE 07.01.00 Em tesouras para telhas ceramicas - vaos ate 7.00 m M2 113,93      89,00 10.139,77         
10.1.2 FDE 07.01.00 Em tesouras para telhas ceramicas - vaos de 7.01 a 10.00 m M2 120,58    108,66 13.102,22         
10.1.3 FDE 07.01.02 Em tercas para telhas ceramicas M2 62,28      82,86 5.160,52           
10.2 COBERTURA

10.2.1 FDE 07.03.00 Telhas de barro plan (REPOSIÇÃO) M2 94,84 400,00 37.936,00         
10.2.2 FDE 07.03.00 Telhas de barro plan M2 94,84 196,45 18.631,32         
10.2.3 FDE 07.04.00 Cumeeira e espigao embocados para telha de barro francesa M 26,43 219,00 5.788,17           
10.2.4 FDE 07.01.09 Estruturas de cobertura "Tabeiras" MV 403,42 9,50 3.832,49           
10.3 PEÇAS PARA COBERTURA

10.3.1 FDE 08.12.00 Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m M 71,38 15,00 1.070,70           
10.3.2 FDE 08.12.00 Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 4" UN 56,89 4,00 227,56              
10.3.3 FDE 08.12.01 Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 1,00m M 126,12 10,80 1.362,10           
10.3.4 FDE 08.12.02 Calha ou agua furtada em chapa galv. n 26 - corte 0,50m M 82,10 86,00 7.060,60           
10.4 RETIRADAS

10.4.1 FDE 07.60.01 Retirada de vigamento de apoio p/telhas de barro/fibro-cim/al/plast/plana pre-fab M 3,77 106,86 402,86              
10.4.2 FDE 07.60.01 Retirada de caibros M 2,26 24,00 54,24                
10.4.3 FDE 07.60.01 Retirada de ripas M 0,37 184,00 68,08                
10.4.4 FDE 07.60.05 Retirada de telhas de barro M2 5,50 24,00 132,00              
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10.4.5 FDE 07.60.05 Retirada de telhas de barro - s/reaprov M2 3,79 500,00 1.895,00           
10.4.6 FDE 07.60.05 Retirada de cumeeiras e espigões de barro M 5,07 269,12 1.364,44           
10.4.7 FDE 07.60.05 Retirada de cumeeiras e espigoes de barro - s/reaprov M 1,26 132,00 166,32              
10.4.8 FDE 07.60.06 Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab - s/reaprov M2 4,74 82,86 392,76              

108.787,14       
11 PINTURAS 153.455,95       

11.1 ESTRUTURAS
11.1.1 FDE 15.01.01 Verniz sem aparelhamento e emas previos em estrut de madeira aparente M2 17,79 1.467,66 26.109,67         
11.1.2 FDE 15.01.00 Esmalte em estrutura metalica M2 16,55 834,20 13.806,01         
11.2 PINTURA INTERNA

11.2.1 FDE 15.02.01 Esmalte (interno) M2 26,34 452,59 11.921,22         
11.2.2 FDE 15.02.02 Tinta latex standard (interno) M2 25,86 596,30 15.420,32         
11.2.3 FDE 15.03.00 Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 57,12 1.097,28           
11.2.3 FDE 15.03.02 Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 28,82 288,60 8.317,45           
11.2.4 FDE 15.03.00 Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 27,00 166,04 4.483,08           
11.3 PINTURA EXTERNA

11.3.1 FDE 15.04.00 Tinta latex standard M2 23,33 1.222,58 28.522,79         
11.3.2 FDE 15.04.01 Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,09 574,10 12.107,77         
11.3.3 FDE 15.02.02 Tinta latex standard (muro) M2 25,86 1.178,00 30.463,08         
11.3.4 FDE 15.04.08 Pintura de quadras esp-linhas demarcatorias (600m2) UN 1.207,28 1,00 1.207,28           

       153.455,95 
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.869,90         

12.1 FDE 16.05.06
4 Tubo pvc ocre junta elastica dn 100 inclusive conexoes - enterrado M 57,42 34,00 1.952,28           

12.2 FDE 05.80.04 Lousa quadriculada l=4.61m mod. lg-01 UN 1.304,92 16,00 20.878,72         
13.3 FDE 16.80.98 Retirada de entulho M3 49,16 102,50 5.038,90           

         27.869,90 
1.120.179,84 

Secretaria Municipal de Educação
André Alessandro Vicente

Engenheiro Civil
CREA-SP 506.102.783-7 

Cabreúva,23 de novembro de 2015.
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