
CPOS - BOLETIM 165 Base 7/7/2015

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.355,84                  
CPOS 020802 Placa de identificação para obra m² 6,00                          361,56 2.169,36                  

CPOS 020803
Manutenção de placa padronizada de identificação visual de 
programas e empreendimentos do governo do Estado de São 
Paulo

m²xmês 24,00                            7,77 186,48                     

2.0 FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE 11.156,80                

CPOS 540321
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - 
(CBUQ)

m³ 15,06                        633,49 9.540,36                  

CPOS 970401 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 100,40                        16,10 1.616,44                  
  

3.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO E RECONSTITUIÇÃO 237.819,41              

CPOS 030701
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento

m² 3.168,00                     12,73 40.328,64                

CPOS 540103
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 
subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km

m² 3.168,00                     12,77 40.455,36                

CPOS 540121 Base de brita graduada m³ 380,16                      130,91 49.766,75                
CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 3.168,00                       2,57 8.141,76                  
CPOS 540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 3.168,00                       5,23 16.568,64                

CPOS 540321
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - 
(CBUQ)

m³ 95,04                        633,49 60.206,89                

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

 OBRA.: AVENIDA PASCOAL SANTI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CPOS 540321
(CBUQ)

m³ 95,04                        633,49 60.206,89                

CPOS 030122
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento

m³ 37,80                        148,62 5.617,84                  

CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 7,56                          101,33 766,05                     

CPOS 540616
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto 
com fck 20 MPa

m³ 37,80                        422,42 15.967,48                

  
4.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 98.179,74                

CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 4.213,84                       2,57 10.829,57                

CPOS 540321
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - 
(CBUQ)

m³ 126,42                      633,49 80.085,81                

CPOS 030708
Fresagem de pavimeto asfáltico com espessura até 5 cm, 
inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição

m² 1.200,72                       6,05 7.264,36                  

  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.678,24                  

SIURB 06.21.00
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE 
POÇO DE VISITA

unid 6,00                          100,40 602,40                     

SIURB 06.23.01 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES unid 4,00                          518,96 2.075,84                  

352.190,03              

Henrique Martin
Prefeito Municipal Secretario de Obras
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