PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
OBRA.: AVENIDA PASCOAL SANTI

PLANILHA ORCAMENTARIA

T
SAEZERT pos .- BOLETIM 165 Base 7/7/2015
FONTE | CODIGO |DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 2.355,84
CPOS 020802 [Placa de identificacdo para obra m?2 6,00 361,56 2.169,36
Manutencgéo de placa padronizada de identificacéo visual de
CPOS 020803 |programas e empreendimentos do governo do Estado de Sdo  |m2xmés 24,00 7,77 186,48
Paulo
2.0 FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE 11.156,80
CcPOS 540321 E:génuag;a de rolamento em concreto asféltico usinado a quente - ma 15,06 633,49 9.540.36
CPOS 970401 |[Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica m?2 100,40 16,10 1.616,44
3.0 DEMOLICAO DE PAVIMENTO E RECONSTITUICAO 237.819,41
Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico,
CPOS 030701 |inclusive carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e m?2 3.168,00 12,73 40.328,64
descarregamento
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do )
CPOS 540103 subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km m 3.168,00 12,77 40.455,36
CPOS 540121 [Base de brita graduada m3 380,16 130,91 49.766,75
CPOS 540323 |Imprimacédo betuminosa ligante m?2 3.168,00 2,57 8.141,76
CPOS 540324 |Imprimacdo betuminosa impermeabilizante m?2 3.168,00 5,23 16.568,64
CPOS 540321 (Cgénuag? de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente - me 95,04 633,49 60.206,89
Demoligdo mecanizada de concreto simples, inclusive
CPOS 030122 [fragmentacéo, carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e m3 37,80 148,62 5.617,84
descarregamento
CPOS 111804 [Lastro de pedra britada m3 7,56 101,33 766,05
CPOS 540616 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto me 37.80 422,42 15.967,48
com fck 20 MPa
4.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO 98.179,74
CPOS 540323 |Imprimacédo betuminosa ligante m?2 4.213,84 2,57 10.829,57
CcPOS 540321 Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente - ma 126,42 633,49 80.085,81
(CBUQ)
cPOS 030708 Fresagem de pa~V|meto asfa]nco com espessura até 5 cm, m2 1.200,72 6.05 7.264,36
inclusive remocao do material fresado até 10 km e varricéo
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.678,24
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE .
SIURB 06.21.00 POCO DE VISITA unid 6,00 100,40 602,40
SIURB 06.23.01 |REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES unid 4,00 518,96 2.075,84
TOTAL GERAL 352.190,03
Henrique Martin Eng° Paulo Sergio Storani Segre
Prefeito Municipal Secretario de Obras

Crea-SP n° 060.159.190-8




