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Reforma de duas salas de aulas 124.008,64

ITEM | copico| FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.] QUANT. PR. UNIT.(R{ VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.961,87
1.1 |16.06.076| FDE |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA M2 3,00 384,46 1.153,38
1.2 [16.06.050| FDE [CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 4,84 340,53 1.648,17
1.3 |16.06.059] FDE |TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE E| M 16,00 72,52 1.160,32
2 RETIRADAS 7.842,09
2.1 |09.64.006] FDE |RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P] UN 8,00 3,14 25,12
2.2 |[10.60.005] FDE |RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 120,00 12,24 1.468,80
2.3 |07.60.055| FDE |RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 43,80 5,72 250,54
2.4 [05.60.000] FDE |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UNID 2,00 12 24,00
75 [U5oUU0S FUE  TRETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UNID 2,00 °1,35 102,70
2.8 | 07.60.050| FDE |RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 183,30 6,22 1.140,13
2.9 [07.60.002| FDE [RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BAH M2 130,00 37,16 4.830,80




ITEM | CODIGO| FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.] QUANT. PR. UNIT.(RY VALOR (R$)
3 SUPERESTRUTURA 1.792.91
3.1 04.01.059 FDE [VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 49,00 36,59 1.792,91
4 ELEMENTOS DE MADEIRAE METALICOS 2.016,70
4.1 05.01.010| FDE |PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82( und 2,00 1008,35 2.016,70
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 7.698,00
51 |12.02.002 FDE__|CHAPISCO m?2 75,00 6,51 488,25
5.2 11.03.001 FDE |COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) M2 75,00 60,23 4.517,25
53 [12.02.007 FDE |Reboco M2 75,00 25,18 1.888,50
5.4 12.50.001 FDE Demolicdo de revestimento em argamassa/gesso em forro e paredes M2 75,00 10,72 804,00
6 COBERTURA 28.636,48
6.1 |07.01.002 FDE |EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M M2 130,00 124,92 16.239,60
6.2 |07.03.005 FDE |TELHA DE BARRO PORTUGUESA M2 183,30 58,07 10.644,23
6.3 |07.04.001 FDE |CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCES] M 13,80 29,96 413,45
6.4 10704045 FDE |RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 30,00 44,64 1.339,20
7 PISOS INTERNOS 24.540,30
7.1 |13.01.018 FDE |ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,500 m? 120,00 30,46 3.655,20
7.2 |13.01.004| FDE |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 120,00 36,12 4.334,40
7.3 | 13.06.085 FDE [SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L5 M 2,00 173,30 346,60
7.4 |13.05.100 FDE [RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) U M 65,00 12,06 783,90
7.5 13.02.100| FDE |PISO CERAMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PEI-5 RESISTENCIA QY m2 120,00 68,60 8.232,00
7.6 |13.50.001 FDE |DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO m3 12,00 248,15 2.977,80
7.7 16.11.025 FDE |REMOCAO DE RESIDUOS (ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E T m3 25,00 94,64 2.366,00
7.8 02.01.010 FDE [APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 120,00 7,63 915,60
7.9 113.01.000 FDE [LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 120,00 7,74 928,80

| 8 PINTURA | 17.923,62 |
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ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. PR. UNIT.(R] VALOR (R$)
8.1 15.02.026 FDE TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA N M2 380,00 38,98 14.812,40
8.2 15.80.044 FDE ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA| M2 115,20 16,92 1.949,18
8.3 15.03.007 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQ M2 4,50 46,83 210,74
8.5 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQU| M2 15,00 27,08 406,20
86 115.01.015 FDE | Verniz sem aparelhamento e emas previos em estrut de madeira aparente M2 30,00 18,17 545,10

9 FORROS 12.868,80
9.1 10.01.049 FDE FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 120,00 80,13 9.615,60

9.2 15.02.019 Esmalte M2 120,00 27,11 3.253,20
10 INSTALACAO ELETRICAE ELETRONICA 127/220V 10.518,15
101 |09.08.046 Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. pvc g 25mm UN 10,00 140,07 1.400,70

FDE amarelo.

10.2 09.08.058 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO un 4,00 127,4 509,60
10.3 |09.10.002 FDE CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC @ 25MM AMARELO. UN 12,00 200,5 2.406,00
10.4 09.07.011 FDE CABO DE 10 MM? - 750 V DE ISOLACAO m 75,00 9,87 740,25
10.5 09.05.036 FDE Eletroduto em polietileno de 25mme-inclusive conexoes M 20,00 26,73 534,60
10.6 09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A un 8,00 64,46 515,68
10.7 ]109.05.042 FDE Quadro distribuicao, disj. geral 30a p/ 4 a 8 disjs. UN 2,00 224,67 449,34
10.8 09.04.85 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO un 1,00 183,06 183,06
10.9 09.09.061 FDE IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORH UN 12,00 257,62 3.091,44

10.10 [09.06.001 FDE Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" UN 8,00 20,87 166,96

10.11 ]09.07.004 FDE Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao M 20,00 3,68 73,60

10.12 [09.62.018 FDE Retirada de cabo embutido acima de 16 mm2 M 32,00 4,95 158,40

10.13 [09.62.024 FDE Retirada e desmontagem qd.distrib, caixa passagem ou qd. chamada M2 0,70 99,13 69,39

10.14 [09.62.099 FDE Retiradas de baixa tensao MV 0,50 438,25 219,13
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ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. PR. UNIT.(R] VALOR (R$)
11 AGUAS PLUVIAIS 4.606,52
11.1 16.02.090 FDE Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg m?2 8,00 58,37 466,96
11.2 ]108.12.016 FDE Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 0,50m M 25,00 89,94 2.248,50

A . - (o] -
113 los.11.015 FDE Pesc'lda de agua pluvial h=300cm c/tubo de f°f° dn 100mm ponta-bolsa UN 2,00 642,66 1.285.32
incl.fix.na parede

11.4 16.05.038 FDE Canaleta de concreto 1/2 cana dn 50cm p/ aguas pluviais M 2,00 91,49 182,98
11.5 ]08.11.053 FDE Tubo de pvc reforgcado "sr" junta elastica dn 100 incl conexdes M 6,00 70,46 422,76
12 SERVICOS FINAS 1.603,20
12.1 [16.11.005| FDE |LIMPEZA DA OBRA M2 120,00 13,36 1.603,20
Custo TOTAL com BDI incluso 124.008,64
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