CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA

AREA EXTERNA
bdi= 29,71%
prego base: FDE OUTUBRO/2016 Area construida 813.78 area projecdo: 813,78
item codigo fonte descrigdo da Atividade un atd preco uniero TOTAL ser?/(;rcentagaet;?et
atividade orgada REF OUT/2016 0uUT/2016 .
ativ. et/tt
1. MURO DE CONTENGAO JUNTO AOS SOLARIOS 11.463,50 2,3%
1.1. 16.15.030 FDE Imperm com tinta betuminosa / com reg. em argamassa cim areia 1:3 ¢/ hidrofugo m? 62,40 70,46 4.396,70 38,4%
1.2. 16.15.034 FDE Manta geotextil 300 g/m? m? 62,40 19,17 1.196,21 10,4%
1.3 16.15.040 FDE Drenagem com pedra britada m3 18,72 148,90 2.787,41 24,3%
1.4 01.02.001 FDE Corte e aterro dentro da obra com transporte interno (aterro muro divisa condominio) m3 62,40 49,41 3.083,18 26,9%
2. DIVISA COM EE "CAPITAO VICTORIO TOGNE" 65.671,72 13,1%
2.1. 04.50.001 FDE Demoligdo de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos m3 60,60 91,51 5.545,51 8,4%
2.2. 16.11.025 FDE Remog3o de residuos ( poda / entulho) para area de transbordo e triagem (att) m3 90,90 100,40 9.126,36 13,9%
2.3. 16.11.030 FDE Transporte por caminhdo para area de transbordo de residuos de obra km 90,90 1,61 146,35 0,2%
2.4. 16.01.014 FDE Fd-14 fechamento de divisa/bloco de concreto/ s/revest. h=185cm/broca 4 m m 101,00 503,50 50.853,50 77,4%
3. PATIO FRONTAL 311.093,87 62,3%
3.1. MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 21.519,00 6,9% 4,3%
3.1.1. 01.03.002 FDE Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m (patio frontal) m3 450,00 13,82 6.219,00 28,9%
3.1.2. 01.03.005 FDE Transporte por caminhao m3x km 9.562,50 1,60 15.300,00 71,1%
3.2. SITES - SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO 68.253,51 21,9% 13,7%
3.2.1. 16.08.051 FDE Fa-02 filtro anaerobico dn=2,00m h=2,00m un 2,00 9.231,32 18.462,64 27,1%
3.2.2. 16.08.072 FDE Fs-08-02 fossa septica aneis concreto dn=2,4m h=2,5m un 1,00 12.519,55 12.519,55 18,3%
3.2.3. 16.09.007 FDE Sm-03 sumidouro - poco m 12,00 2.239,84 26.878,08 39,4%
3.2.4. 16.09.003 FDE Sm-03 sumidouro - tampa de concreto dn=2,40m un 4,00 791,69 3.166,76 4,6%
3.2.5. 16.08.060 FDE Cd-01 caixa de distribuicao /2 camaras un 3,00 566,03 1.698,09 2,5%
3.2.6. 08.09.018 FDE TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES m 84,30 65,58 5.528,39 8,1%
3.3. FECHAMENTO DO PATIO 83.837,34 26,9% 16,8%
3.3.1. 06.02.088 FDE Portdo de correr em gradil eletrofundido m? 49,95 1.015,69 50.733,72 60,5%
33.2. 16.01.016 FDE FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO m 6,00 625,60 3.753,60 4,5%
H=235CM/BROCA
3.3.3. 16.01.029 FDE FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) m 14,30 894,98 12.798,21 15,3%
334, 16.01.016 FDE FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO m 6,00 625,60 3.753,60 4,5%
H=235CM/BROCA
3.3.5. 16.01.029 FDE FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) m 14,30 894,98 12.798,21 15,3%
3.4. PAVIMENTAGAO E GRAMADOS 116.083,41 37,3% 23,2%
3.4.1. 16.02.028 FDE GA-02 guia e sarjeta m? 220,00 88,05 19.371,00 16,7%
3.4.2. 16.02.012 FDE Pavimentacao articulada sobre base areia grossa e=5a6cm m? 563,50 98,53 55.521,66 47,8%
3.4.3. 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm m? 486,65 7,93 3.859,13 3,3%
3.4.5. 16.02.064 FDE Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecanico e=8cm (passeio) m?2 486,65 54,82 26.678,15 23,0%




3.4.6. 13.02.019 FDE Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil de alerta m? 12,75 112,30 1.431,83 1,2%
3.4.7. 13.02.020 FDE Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil direcional m? 22,50 112,30 2.526,75 2,2%
3.4.8. 16.03.004 FDE Grama esmeralda m? 602,60 11,11 6.694,89 5,8%
3.5. ILUMINAGAO/INSTALAGCOES ELETRICAS 10.861,84 3,5% 2,2%
3.5.1 09.11.070 FDE 11-54 luminaria p/ vapor de sodio 2x150w em poste 6m Unid 2,00 2.390,94 4.781,88 44,0%
3.5.2. 09.05.037 FDE Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes m 120,00 33,07 3.968,40 36,5%
3.5.3. 09.07.005 FDE Fio de 4 mm?2 - 750 v de isolacao m 120,00 4,64 556,80 5,1%
3.5.4. 09.07.003 FDE Fio de 1,5 mm2 - 750 v de isolacao m 240,00 2,75 660,00
3.5.5 09.08.054 FDE Botao para campainha - eletrod. pvc ¢ 25mm amarelo un 1,00 308,74 308,74
3.5.6. 09.06.025 FDE Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m Unid 3,00 195,34 586,02 5,4%
3.6. SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 10.538,77 3,4% 2,1%
3.6.1. 16.18.080 FDE SI-11 sinalizagdo horizontal para vaga acessivel Unid 1,00 397,46 397,46 3,8%
3.6.3. 16.06.022 FDE Mb-03 mastro para bandeiras Cj 1,00 6.674,28 6.674,28 63,3%
3.6.4. 08.17.081 FDE Tj-03 torneira de jardim und 4,00 300,32 1.201,28 11,4%
3.6.5. 08.03.016 FDE Tubo pvc rigido junta soldavel de 25 incl conexdes m 95,00 23,85 2.265,75 21,5%
4. AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM 56.225,36 11,3%
4.1. 16.05.004 FDE CA-05 canaleta p/ aguas pluviais (L-0,60m) m 17,50 43,58 762,65 1,4%
4.2, 16.05.005 FDE Ca-06 canaleta p/ aguas pluviais (1=90cm) m 30,00 62,64 1.879,20 3,3%
4.2, 01.05.001 FDE Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m m3 199,32 45,46 9.061,09 16,1%
4.3, 16.15.040 FDE Drenagem com pedra britada M3 m3 12,08 148,90 1.798,71 3,2%
4.5. 08.11.025 FDE tubo de concreto d=0,40 m 155,00 126,23 19.565,65 34,8%
4.6. 01.06.005 FDE Reaterro interno apiloado m3 167,61 69,18 11.595,26 20,6%
4.7. 87235/1 SINAPI Boca de lobo simples und 3,00 1.549,93 4.649,79 8,3%
GIGOV-SO
SINAPI
7.8. 87235/2 Boca de lobo dupla und 2,00 2.740,72 5.481,44 9,7%
GIGOV-SO
49 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X und 7,00 313,46 2.194,22 3,9%
1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.
5. PATIO INTERNO 54.209,92 10,9%
5.1. 01.02.001 FDE Corte e aterro dentro da obra com transporte interno (acerto terreno e taludes) m3 398,60 49,41 19.694,83 36,3%
5.2. 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm m? 197,00 7,93 1.562,21 2,9%
5.3. 16.02.064 FDE Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecanico e=8cm (passeio) m? 197,00 54,82 10.799,54 19,9%
5.4. 16.03.004 FDE Grama esmeralda m? 1.994,00 11,11 22.153,34 40,9%
6. FDE LIMPEZA 881,40 0,2%
6.1 16.11.099 Servicos de limpeza MV 2,00 440,70 881,40 100,0%
TOTAL 499.545,77

Antonio Nascimento Filho
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Servigos Urbanos

Cabreuva,24 de fevereiro de 2017




