
CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA
ÁREA EXTERNA

bdi= 29,71%
preço base: FDE OUTUBRO/2016 Área construída 813.78 área projeção: 813,78

 REF OUT/2016 serv/
ativ.

at/et
et/tt

1. MURO DE CONTENÇAO JUNTO AOS SOLÁRIOS 11.463,50        2,3%
1.1. 16.15.030 FDE Imperm com tinta betuminosa / com reg. em argamassa cim areia 1:3 c/ hidrofugo m² 62,40             70,46                   4.396,70          38,4%
1.2. 16.15.034 FDE Manta geotextil 300 g/m² m² 62,40             19,17                   1.196,21          10,4%
1.3 16.15.040 FDE Drenagem com pedra britada m³ 18,72             148,90                 2.787,41          24,3%
1.4 01.02.001 FDE Corte e aterro dentro da obra com transporte interno (aterro muro divisa condomínio) m³ 62,40             49,41                   3.083,18          26,9%

2. DIVISA COM EE "CAPITÃO VICTORIO TOGNE" 65.671,72        13,1%
2.1. 04.50.001 FDE Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos m³ 60,60             91,51                   5.545,51          8,4%
2.2. 16.11.025 FDE Remoção de resíduos ( poda / entulho) para área de transbordo e triagem (att) m³ 90,90             100,40                 9.126,36          13,9%
2.3. 16.11.030 FDE Transporte por caminhão para área de transbordo de resíduos de obra km 90,90             1,61                     146,35              0,2%
2.4. 16.01.014 FDE Fd-14 fechamento de divisa/bloco de concreto/ s/revest. h=185cm/broca 4 m m 101,00           503,50                 50.853,50        77,4%

3. PÁTIO FRONTAL 311.093,87      62,3%
3.1. MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 21.519,00        6,9% 4,3%
3.1.1. 01.03.002 FDE Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m  (pátio frontal) m³ 450,00           13,82                   6.219,00          28,9%
3.1.2. 01.03.005 FDE Transporte por caminhao m3x km 9.562,50       1,60                     15.300,00        71,1%

3.2. SITES - SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 68.253,51        21,9% 13,7%
3.2.1. 16.08.051 FDE Fa-02 filtro anaerobico dn=2,00m h=2,00m un 2,00               9.231,32             18.462,64        27,1%
3.2.2. 16.08.072 FDE Fs-08-02 fossa septica aneis concreto dn=2,4m h=2,5m un 1,00               12.519,55           12.519,55        18,3%
3.2.3. 16.09.007 FDE Sm-03 sumidouro - poco m 12,00             2.239,84             26.878,08        39,4%
3.2.4. 16.09.003 FDE Sm-03 sumidouro - tampa de concreto dn=2,40m un 4,00               791,69                 3.166,76          4,6%
3.2.5. 16.08.060 FDE Cd-01 caixa de distribuicao /2 camaras un 3,00               566,03                 1.698,09          2,5%
3.2.6. 08.09.018 FDE  TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES m 84,30             65,58                   5.528,39          8,1%

3.3. FECHAMENTO DO PÁTIO 83.837,34        26,9% 16,8%
3.3.1. 06.02.088 FDE Portão de correr em gradil eletrofundido m² 49,95             1.015,69             50.733,72        60,5%
3.3.2. 16.01.016 FDE FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO

H=235CM/BROCA m 6,00               625,60                 3.753,60          4,5%
3.3.3. 16.01.029 FDE FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) m 14,30             894,98                 12.798,21        15,3%
3.3.4. 16.01.016 FDE FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO

H=235CM/BROCA m 6,00               625,60                 3.753,60          4,5%
3.3.5. 16.01.029 FDE FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) m 14,30             894,98                 12.798,21        15,3%

3.4. PAVIMENTAÇÃO E GRAMADOS 116.083,41      37,3% 23,2%
3.4.1. 16.02.028 FDE GA-02 guia e sarjeta m² 220,00           88,05                   19.371,00        16,7%
3.4.2. 16.02.012 FDE Pavimentacao articulada sobre base areia grossa e=5a6cm m² 563,50           98,53                   55.521,66        47,8%
3.4.3. 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm m² 486,65           7,93                     3.859,13          3,3%
3.4.5. 16.02.064 FDE Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm (passeio) m² 486,65           54,82                   26.678,15        23,0%

item fonte
porcentagem preço unitário  código

atividade descrição da Atividade un  qtd
orçada 

 TOTAL 
OUT/2016 



3.4.6. 13.02.019 FDE Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil de alerta m² 12,75             112,30                 1.431,83          1,2%
3.4.7. 13.02.020 FDE Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil direcional  m² 22,50             112,30                 2.526,75          2,2%
3.4.8. 16.03.004 FDE Grama esmeralda m² 602,60           11,11                   6.694,89          5,8%

3.5. ILUMINAÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.861,84        3,5% 2,2%
3.5.1 09.11.070 FDE Il-54 luminaria p/ vapor de sodio 2x150w em poste 6m   Unid 2,00               2.390,94             4.781,88          44,0%
3.5.2. 09.05.037  FDE Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes  m 120,00           33,07                   3.968,40          36,5%
3.5.3. 09.07.005 FDE Fio de 4 mm2 - 750 v de isolacao      m 120,00           4,64                     556,80              5,1%
3.5.4. 09.07.003 FDE Fio de 1,5 mm2 - 750 v de isolacao      m 240,00           2,75                     660,00              
3.5.5 09.08.054  FDE Botao para campainha - eletrod. pvc ø 25mm amarelo un 1,00               308,74                 308,74              
3.5.6. 09.06.025 FDE Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m  Unid 3,00               195,34                 586,02              5,4%

3.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 10.538,77        3,4% 2,1%
3.6.1. 16.18.080 FDE SI-11 sinalização horizontal para vaga acessivel Unid 1,00               397,46                 397,46              3,8%
3.6.3. 16.06.022 FDE Mb-03 mastro para bandeiras cj 1,00               6.674,28             6.674,28          63,3%
3.6.4. 08.17.081 FDE Tj-03 torneira de jardim  und 4,00               300,32                 1.201,28          11,4%
3.6.5. 08.03.016 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões  m 95,00             23,85                   2.265,75          21,5%

4. ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM 56.225,36        11,3%
4.1. 16.05.004 FDE CA-05 canaleta p/ águas pluviais (L-0,60m) m 17,50             43,58                   762,65              1,4%
4.2. 16.05.005 FDE Ca-06 canaleta p/ aguas pluviais (l=90cm) m 30,00             62,64                   1.879,20          3,3%
4.2. 01.05.001 FDE Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m    m³ 199,32           45,46                   9.061,09          16,1%
4.3. 16.15.040 FDE  Drenagem com pedra britada  M3  m³ 12,08             148,90                 1.798,71          3,2%
4.5. 08.11.025 FDE tubo de concreto d=0,40 m 155,00           126,23                 19.565,65        34,8%
4.6. 01.06.005 FDE Reaterro interno apiloado m³ 167,61                69,18 11.595,26        20,6%
4.7. 87235/1 SINAPI

GIGOV-SO Boca de lobo simples und 3,00               1.549,93             4.649,79          8,3%

7.8. 87235/2 SINAPI
GIGOV-SO Boca de lobo dupla und 2,00               2.740,72             5.481,44          9,7%

4.9. 73799/001 SINAPI  GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 
1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. und 7,00               313,46                 2.194,22          3,9%

5. PÁTIO INTERNO 54.209,92        10,9%
5.1. 01.02.001 FDE Corte e aterro dentro da obra com transporte interno (acerto terreno e taludes) m³ 398,60           49,41                   19.694,83        36,3%
5.2. 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm m² 197,00           7,93                     1.562,21          2,9%
5.3. 16.02.064 FDE Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm (passeio) m² 197,00           54,82                   10.799,54        19,9%
5.4. 16.03.004 FDE Grama esmeralda m² 1.994,00       11,11                   22.153,34        40,9%

6. FDE LIMPEZA 881,40              0,2%
6.1. 16.11.099 Servicos de limpeza  MV 2,00               440,70                 881,40              100,0%

TOTAL 499.545,77      
Cabreúva,24 de fevereiro de 2017

Antonio Nascimento Filho
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Serviços Urbanos


